
 

 

 

Dąbrowa Białostocka, dnia 2 września 2011 r. 

Nr ref: Pr.271.3.2011                                         

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Nadzór nad 
prawidłową realizacją i rozliczanie Projektu pn. Rekultywacja składowisk 
odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 
2013. 

Zamawiający: Związek  Komunalny Biebrza  z siedzibą w Dolistowie Starym I, 19-
124 Jaświły; Biuro  Związku: ul. Gen. Sulika  4,  16-200  Dąbrowa Białostocka, 
tel./fax. 85-712 0505, www.zkbiebrza.pl  zgodnie z art. 5 ust. 5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane przez Wykonawcę 
zapytanie dotyczące protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,  udziela 
następującego wyjaśnienia:  

 

Pytanie  

Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 
2010r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie faksem na nr 
(032) 203-30-41 oraz pocztą informacji o szacunkowej wartości ww. zamówienia, 
względnie części „protokołu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego” 
zawierającej tę informację. 
 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zamieszcza poniżej wyciąg części protokołu 
postępowania zawierający przedmiotową informację : 

 
,,  …  PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Protokół dotyczy: 

 zamówienia publicznego 

 umowy ramowej 
 



 

 

1.  Zamawiający 

Pełna nazwa (firma) zamawiającego: 

Związek Komunalny Biebrza 

Adres: 

Dolistowo Stare I 144 

19-124 Jaświły 

telefon: 85 712 0505           faks:  85 712 0505 

e-mail:  zkb@op.pl 

2.  
 

Przedmiot zamówienia  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie Projektu pn. Rekultywacja składowisk 
odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie Projektu pn. 
Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego 
Biebrza. Do zadań Wykonawcy należy prowadzenie spraw (zarządzanie, wdrażanie, kontrola, 
monitoring, sprawozdawczość) związanych z realizacją postanowień wynikających z umowy o 
dofinansowanie Projektu -Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich 
Związku Komunalnego Biebrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2007-2013 oraz obowiązujących wytycznych w tym zakresie, a w 
szczególności :  

1) nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą na wykonanie projektów i przeprowadzenia 
rekultywacji składowisk, bieżąca kontrola postępu robót, weryfikacja harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, przygotowywanie korekt harmonogramu i ewentualnych zmian 
umowy, uzgadnianie ewentualnych aneksów;  

2) zarządzanie projektem, nadzór nad jego realizacją oraz kontrola zgodności z umową o 
dofinansowanie, przygotowywanie wniosków do zmian umowy o dofinansowanie, uzgadnianie 
ewentualnych aneksów;  

3) monitorowanie przebiegu realizacji Projektu, pomiar wartości osiągniętych wskaźników,  

4) opracowywanie informacji i sprawozdań z postępów realizacji projektu,  

5) sporządzanie raportów,  

6) sporządzanie wniosków o płatność, rozliczanie zaliczek,  

7) prowadzenie działań informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi, 

8) prowadzenie dokumentacji projektu,  

9) zamkniecie i końcowe rozliczenie projektu,  

10) udział w kontroli i audycie w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanych 
przez uprawnione podmioty,  

11) Prowadzenie innych spraw związanych z realizacją projektu w ramach ROWP 2007-2013 
wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie. 



 

 

 

Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem projektów i robót budowlanych rekultywacji na 
następujących składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
miejscowościach: 1. Korycin, Gmina Korycin; 2. Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk; 3. Nowy Dwór, 
Gmina Nowy Dwór; 4. Nowa Wieś, Gmina Trzcianne; 5. Łazy, Gmina Goniądz; 6. Jaświły, 
Gmina Jaświły; 7. Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny; 8. Suchowola, Gmina Suchowola, 9. 
Poświętne, Gmina Suchowola; 10. Janów, Gmina Janów; Każde z wymienionych wyżej 
składowisk jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Docelowym 
etapem jest rekultywacja składowisk w kierunku leśnym. Teren zrekultywowanych składowisk 
ma pełnić rolę wzbogacającą krajobraz poprzez stworzenie warunków do odtworzenia 
naturalnej fitocenozy.  

Cały zakres prac polegających na rekultywacji składowisk odpadów podzielono na dwie fazy: -
Faza - 1 przygotowanie składowisk do zamknięcia, -Faza - 2 rekultywacja. Głównym 
zadaniem fazy - 1 będzie dostarczenie ostatecznej ilości odpadów przeznaczonych do 
zdeponowania na składowiskach. W dalszym ciągu robót wykonana zostanie faza - 2 
zamierzenia inwestycyjnego tj. rekultywacja składowisk.  

Rekultywacja zostanie podzielona na dwa etapy: -Etap-I rekultywacja podstawowa - 
zamknięcie brył składowisk, -Etap-II rekultywacja szczegółowa - zabudowa techniczna i 
biologiczna brył składowisk. Rekultywacja techniczna składowisk odpadów ma na celu 
powstrzymanie procesów degradacji elementów środowiska (wody, powietrza) poprzez 
ostateczne zamknięcie brył składowisk. W tym celu składowiska zostaną wyposażone w: -
kompozytowy system uszczelnienia odpadów, -system odgazowywania złoża odpadów, -
system rowów opaskowych i zbiorników odparowujących pozwalających na odbiór wód 
opadowych i ich ewaporację, W celu odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na 
funkcjonowanie zbiorowiska roślinnego, składowiska zostaną poddane rekultywacji 
biologicznej polegającej na stworzeniu warstwy glebowej oraz wykonaniu siewu traw 
zadarniających i nasadzeń drzew oraz krzewów. Warstwa glebowo - roślinna ma na celu 
ustabilizowanie konstrukcji zamkniętych składowisk.  

Wszystkie rekultywowane składowiska będą miały realizowaną w podobny sposób 
rekultywację biologiczną. Charakterystykę zakresu robót dotyczących rekultywacji biologicznej 
jakie będą realizowane na każdym składowisku przedstawiono poniżej. Zadania rekultywacji 
biologicznej to: -Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które 
stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu. -Stabilizacja warstwy 
glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym 
nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych. -Inicjowanie i 
stymulowanie procesów glebotwórczych. -Wytworzenie roślinności zadarniającej. -
Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania 
terenowego. -Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia 
drzew i krzewów. W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie rozłożona 
warstwa humusu o grubości 20 cm. Dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu 
mieszanki traw, należy zasilić humus nawozami wieloskładnikowymi typu Azofoska w ilości 
0,005 Mg/100m² terenu rekultywowanego. Powierzchnia do zadarnienia musi być 
przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw. 
Ponadto w ramach nadzorowanego zadania będą wykonywane roboty budowlane obejmujące 
rozbiórkę obiektów budowlanych (budynki biurowe, wagi, ogrodzenia) oraz budowę nowych 
obiektów.  

Wartość nadzorowanych robót ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego wynosi 2 854 200,00 zł netto (bez podatku VAT).  

Okres realizacji : od 19 kwietnia 2011r do 19 października 2013r.. 

 

 



 

 

Wartość  
(można wypełnić po otwarciu ofert) 

zamówienia 
zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy 
ramowej, 

          została ustalona na kwotę  65 907,86 zł,  co stanowi równowartość  17 167,98 
euro, 

 w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 
................................. zł, co stanowi równowartość ..................... euro, 
jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została 
ustalona na kwotę ………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro, 

 

…   ” 

 

                                                                                       Przewodniczący Zarządu Związku 

                                                                                  Andrzej Lićwinko 


